

入 札 結 果 表

| 年 度 | 令和 7年度 | 契 約 名 | 普通河川中牟田川河川維持工事 | | | 履 行 場 所 | 八女市蒲原地内 |
|-----------|--|-------------|----------------|--------------|----|---------|---------------------------|
| 履行期間 | 令和 7年11月13日から令和 8年 3月17日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令 和 7年11月 6日 9時30分 |
| 概 要 | 工事長 （右岸）L = 1 3 m （左岸）L = 1 7 m ・コンクリートブロック積工（右岸）A = 2 6 m ² （左岸）A = 3 0 m ² ・アスファルト舗装工 A = 1 3 m ² ・構造物取壊工 V = 0 . 6 m ³ （A = 1 1 m ² ） ・仮設工（締切排水工） N = 1 式 | | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 5, 896, 000円 | 予定価格（税抜） | | 5, 599, 000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| (株) 桐明組 | | 辞退 | | | | | |
| (株) 大藪建設 | | 5, 920, 000 | 7 | | | | |
| 豊建設（有） | | 5, 650, 000 | 5 | | | | |
| 大坪建設（株） | | 5, 700, 000 | 6 | | | | |
| (株) 石橋工業 | | 5, 600, 000 | 4 | | | | |
| (有) カキハラ | | 5, 500, 000 | 2 | | | | |
| 平成建設（株） | | 5, 580, 000 | 3 | | | | |
| (有) ミキ企画 | | 5, 360, 000 | 1 | | | 落札 | 落札率 95.73% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入札結果表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------|--------------|----|---------|------------------------|---------|
| 年 度 | 令和 7 年度 | 契 約 名 | 普通河川作出川河川維持工事 | | | | 履 行 場 所 | 八女市蒲原地内 |
| 履行期間 | 令和 7年11月13日から令和 8年 2月27日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 7 年11 月 6 日 9 時40 分 | |
| 概 要 | 工事長 L = 3 7 . 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 8 7 m ² ・仮設工（締切排水工） N = 1 式 | | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より | |
| 契約金額 | 7, 260, 000円 | 予定価格（税抜） | | 6, 795, 000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） | |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 | |
| | | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | | |
| やひめ建設（株） | | 7, 300, 000 | 5 | 6, 750, 000 | 5 | | | |
| （株）イノウエハウジング | | 7, 200, 000 | 2 | 6, 780, 000 | 7 | | | |
| 豊建設（有） | | 7, 200, 000 | 2 | 6, 700, 000 | 3 | | | |
| 大坪建設（株） | | 7, 510, 000 | 6 | 6, 750, 000 | 5 | | | |
| （株）石橋工業 | | 7, 270, 000 | 4 | 6, 700, 000 | 3 | | | |
| （有）カキハラ | | 辞退 | | | | | | |
| 平成建設（株） | | 6, 800, 000 | 1 | 6, 600, 000 | 1 | 落札 | 落札率 97.13% | |
| （有）ミキ企画 | | 7, 580, 000 | 7 | 6, 690, 000 | 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|---------------|----|---------|------------------------|
| 年 度 | 令和 7 年度 | 契 約 名 | 普通河川平田川 2 工区河川維持工事 | | | 履 行 場 所 | 八女市平田地内 |
| 履行期間 | 令和 7 年11月13日から令和 8 年 3 月17日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 7 年11 月 6 日 9 時50 分 |
| 概 要 | 工事長 L = 3 8 m ・ L 型水路工(H=1300) 右岸 L = 2 8 m 左岸 L = 2 8 m ・ L 型水路工(H=1000) 右岸 L = 1 0 m 左岸 L = 1 0 m ・ 底版コンクリート工(t=11cm) A = 1 4 m ² ・ 底版コンクリート工(t=16cm) A = 7 m ² ・ インバート V = 1 m ³ ・ 仮設工（工事用道路、締切排水工） N = 1 式 | | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 8, 140, 000 円 | 予定価格（税抜） | | 7, 726, 000 円 | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| やひめ建設（株） | | 8, 000, 000 | 2 | | | | |
| （株）桐明組 | | 8, 300, 000 | 5 | | | | |
| （株）イノウエハウジング | | 7, 400, 000 | 1 | | | 落札 | 落札率 95.78% |
| （株）大藪建設 | | 8, 240, 000 | 4 | | | | |
| （株）ホクショウ | | 8, 300, 000 | 5 | | | | |
| 三洋道路（株） | | 辞退 | | | | | |
| （株）三晃建設 | | 辞退 | | | | | |
| 大石組 | | 8, 000, 000 | 2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------|------------|----|----|------------|--------------------|
| 年 度 | 令和 7年度 | 契 約 名 | 市道宮野本町線道路改良工事 | | | | 履 行 場 所 | 八女市高塚地内 |
| 履行期間 | 令和 7年11月13日から令和 8年 3月27日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | | | 入 札 日 時 | 令和 7年11月 6日 10時00分 |
| 概 要 | 工事長 L = 5 3 . 0 m W = 5 . 0 m ・排水工 自由勾配側溝（300×500～600） L = 7 2 m ・舗装工 As舗装（再生密粒度As t=5cm） A = 2 4 8 m ² ・路盤工 上層路盤（再生粒調碎石RM25 t=15cm） A = 2 4 8 m ² ・構造物取壊工 1 式 | | | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 7,700,000円 | 予定価格（税抜） | | 7,373,000円 | | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 | |
| | | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | | |
| 成央建設（株） | | 8,000,000 | 7 | | | | | |
| （株）石橋組 | | 7,500,000 | 4 | | | | | |
| （株）木下組 | | 7,000,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 94.94% | |
| オオキタ建設（株） | | 7,480,000 | 3 | | | | | |
| 下川建設（株） | | 辞退 | | | | | | |
| （有）甲斐田組 | | 7,800,000 | 6 | | | | | |
| （株）ホクショウ | | 7,430,000 | 2 | | | | | |
| 大石組 | | 7,500,000 | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

入 札 結 果 表

| 年 度 | 令和 7 年度 | 契 約 名 | 八女市立岡山小学校プール解体・駐車場整備工事 | | 履 行 場 所 | 八女市鵜池 3 0 2 番地 |
|--------------|--|------------|------------------------|---------|---------|---------------------------|
| 履行期間 | 令和 7 年 11 月 13 日から 令和 8 年 4 月 30 日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | 入 札 日 時 | 令和 7 年 11 月 6 日 10 時 10 分 |
| 概 要 | ○プール（付属棟を含む）を解体する工事 大プール（24.7m×12.6m）、小プール（10.0m×7.7m） プール付属棟 木造平屋建て 延床面積 約79m ² 機械室棟 木造平屋建て 延床面積 約20m ² ○駐車場整備工事 42台 アスファルト舗装 | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 48,840,000円 | 予定価格（税抜） | 46,740,000円 | | 調 査 基 準 | 無・[有]（42,940,038円） |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 備 考 |
| | | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | |
| やひめ建設（株） | | 44,500,000 | 2 | | | |
| 成央建設（株） | | 48,000,000 | 9 | | | |
| （株）桐明組 | | 51,900,000 | 11 | | | |
| （株）イノウエハウジング | | 48,000,000 | 9 | | | |
| （株）大藪建設 | | 47,850,000 | 8 | | | |
| （株）石橋組 | | 47,000,000 | 5 | | | |
| （株）木下組 | | 46,500,000 | 3 | | | |
| オオキタ建設（株） | | 46,500,000 | 3 | | | |
| 豊建設（有） | | 44,400,000 | 1 | | | 落札 落札率 94.99% |
| 下川建設（株） | | 辞退 | | | | |
| 大坪建設（株） | | 47,000,000 | 5 | | | |
| （株）石橋工業 | | 47,200,000 | 7 | | | |
| | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------------|--------------|----|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 7 年度 | 契 約 名 | 普通河川中渡瀬川河川維持工事 | | | 履 行 場 所 | 八女市星野村琵琶畑地内 |
| 履行期間 | 令和 7年11月13日から令和 8年 3月13日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 7年11月 6日 10時20分 |
| 概 要 | 工事長 L = 1 7 m <div><div>・石積工 ・嵩上げコンクリート ・仮設工（水替工） ・仮設工（工事用道路工）</div><div>A = 1 0 m² V = 5 m³ 1 式 1 式</div></div> | | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 4, 290, 000円 | 予定価格（税抜） | | 4, 043, 000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| (株) 山口組 | | 4, 300, 000 | 5 | | | | |
| (株) 山翔 | | 4, 100, 000 | 2 | | | | |
| (株) 田中建設 | | 4, 300, 000 | 5 | | | | |
| 成央建設（株） | | 4, 150, 000 | 3 | | | | |
| オオキタ建設（株） | | 3, 900, 000 | 1 | | | 落札 | 落札率 96. 46% |
| (株) 木下組 | | 4, 150, 000 | 3 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|--------------|-----|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 7 年度 | 契 約 名 | 本星野地区農道整備工事 | | | 履 行 場 所 | 八女市星野村地内 |
| 履行期間 | 令和 7年11月13日から令和 8年 2月27日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 7年11月 6日 10時30分 |
| 概 要 | 工事長 L = 1 8 m 道路幅員 W = 2 . 0 m ・ 重力式擁壁 (H=1500) L = 1 8 m ・ コンクリート舗装 (t=10cm) A = 3 6 m ² | | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 3, 135, 000円 | 予定価格 (税抜) | | 3, 010, 000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有 (円) |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | | |
| (株) 山口組 | | 3, 200, 000 | 6 | | | | |
| (株) 山翔 | | 3, 050, 000 | 4 | | | | |
| (株) 田中建設 | | 2, 850, 000 | 1 | | | 落札 | 落札率 94. 68% |
| 成央建設 (株) | | 3, 000, 000 | 2 | | | | |
| オオキタ建設 (株) | | 3, 000, 000 | 2 | | | | |
| (株) 石橋組 | | 3, 100, 000 | 5 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---------------|------------|----|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 7 年度 | 契 約 名 | 準用河川古塚川河川改良工事 | | | 履 行 場 所 | 八女市上陽町上横山地内 |
| 履行期間 | 令和 7年11月13日から令和 8年 3月13日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 7年11月 6日 10時40分 |
| 概 要 | 工事長 L = 1 3 m ・コンクリートブロック積工 A = 4 5 m ² ・底張コンクリート工 A = 2 1 m ² ・仮設工（締切排水工） 1 式 | | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 4,620,000円 | 予定価格（税抜） | | 4,412,000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| 大坪建築（株） | | 4,380,000 | 2 | | | | |
| （有）上陽建設 | | 4,200,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 95.19% |
| （有）井上組 | | 4,400,000 | 3 | | | | |
| （株）躍進工業 | | 5,438,000 | 4 | | | | |
| （有）美土里測量建設 | | 辞退 | | | | | |
| （有）橋山建設工業 | | 辞退 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------|----------------|--------------|----|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 7 年度 | 契 約 名 | 普通河川春の前川河川維持工事 | | | 履 行 場 所 | 八女市本地内 |
| 履行期間 | 令和 7年11月13日から令和 8年 3月13日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 7年11月 6日 10時50分 |
| 概 要 | 工事長 L = 2 3 . 0 m ・ L型水路工（右岸：H1000） L = 2 4 m ・ 底版コンクリート工（t=11cm） A = 4 6 m ² ・ 現場打擁壁工 L = 2 3 m ・ 仮設工（締切排水工） N = 1式 | | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 3, 982, 000円 | 予定価格（税抜） | | 3, 817, 000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| （株）末崎組 | | 3, 620, 000 | 1 | | | 落札 | 落札率 94. 84% |
| コジオ造園 | | 3, 980, 000 | 3 | | | | |
| （株）躍進工業 | | 3, 868, 000 | 2 | | | | |
| （有）美土里測量建設 | | 辞退 | | | | | |
| （有）橋山建設工業 | | 辞退 | | | | | |
| 橋村建設工業（有） | | 辞退 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入札結果表

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|----------------|--------------|----|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 7 年度 | 契 約 名 | 普通河川紺屋町川河川維持工事 | | | 履 行 場 所 | 八女市本町地内 |
| 履行期間 | 令和 7年11月13日から令和 8年 2月27日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 7年11月 6日 11時00分 |
| 概 要 | 工事長 L = 3 7 . 0 m ・練石積工 A = 6 4 m ² ・構造物取壊工 V = 2 m ³ ・仮設工（締切排水工） N = 1 式 | | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 2, 838, 000円 | 予定価格（税抜） | | 3, 194, 000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| 諸富造園 | | 3, 000, 000 | 2 | | | | |
| （株）末崎組 | | 3, 000, 000 | 2 | | | | |
| コジオ造園 | | 3, 935, 000 | 4 | | | | |
| 東和建設（株） | | 辞退 | | | | | |
| 立野和男建設 | | 2, 580, 000 | 1 | | | 落札 | 落札率 80.78% |
| 斉藤造園 | | 辞退 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------------|------------|----|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 7 年度 | 契 約 名 | 市道渡内・花平線道路維持（舗装）工事 | | | 履 行 場 所 | 八女市黒木町木屋地内 |
| 履行期間 | 令和 7年11月13日から令和 8年 1月30日 | | 種 別 | ほ 装 | | 入 札 日 時 | 令和 7年11月 6日 13時30分 |
| 概 要 | 工事長 L = 1 9 2 m （1工区 L=112m、2工区 L=80m） 幅員 W=3.1～7.6m ・不陸整正工（再生粒度調整碎石RM25 t=3cm） A = 4 3 0 m ² （1工区 430m ² ） ・表層工 （再生密粒度アスコン13 t=5cm） A = 4 3 0 m ² （1工区 430m ² ） ・表層工 （再生密粒度アスコン13 t=3cm） A = 3 1 0 m ² （2工区 310m ² ） | | | | | 業者選定の理由 | 市内ほ装指名願業者より |
| 契約金額 | 3,113,000円 | 予定価格（税抜） | | 3,047,000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| 八女舗道（株） | | 2,830,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 92.88% |
| （株）酒井組 | | 2,900,000 | 2 | | | | |
| （株）原組 | | 3,200,000 | 5 | | | | |
| 瑞宝建設（株） | | 辞退 | | | | | |
| モリアキ建設（有） | | 3,000,000 | 3 | | | | |
| （株）大徳 | | 3,000,000 | 3 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------------|--------------|----|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 7年度 | 契 約 名 | 市道大ノ原・東松坂線道路改良工事 | | | 履 行 場 所 | 八女市黒木町本分地内 |
| 履行期間 | 令和 7年11月13日から令和 8年 3月19日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 7年11月 6日 13時40分 |
| 概 要 | 工事長 L = 1 1 7 m W = 5 . 0 m ・表層工（再生密粒度As13 t=3～5cm） A = 6 6 1 m ² ・管渠型側溝（300×300） L = 1 4 m ・U型側溝（300×300） L = 2 m ・現場打U型側溝（B240） L = 6 m ・暗渠排水管（VU100） L = 1 2 m ・〃（高密度ポリエチレン管100～300） L = 4 4 m ・歩車道境界ブロック L = 1 4 m ・張コンクリート A = 3 8 m ² ・区画線（実線、破線15cm、白色） L = 2 2 4 m ・構造物撤去 一式 | | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 5, 445, 000円 | 予定価格（税抜） | | 5, 018, 000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| （株）酒井組 | | 5, 200, 000 | 2 | | | | |
| 瑞宝建設（株） | | 辞退 | | | | | |
| （株）原組 | | 4, 950, 000 | 1 | | | 落札 | 落札率 98.64% |
| （有）川原興業 | | 5, 300, 000 | 5 | | | | |
| （株）黒木建設 | | 5, 300, 000 | 5 | | | | |
| （有）酒井工業 | | 辞退 | | | | | |
| モリアキ建設（有） | | 5, 200, 000 | 2 | | | | |
| （株）大徳 | | 5, 200, 000 | 2 | | | | |
| | | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|------------|-----|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 7 年度 | 契 約 名 | 普通河川枝折川河川改良工事 | | | 履 行 場 所 | 八女市黒木町北大淵地内 |
| 履行期間 | 令和 7年11月13日から令和 8年 3月13日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 7年11月 6日 13時50分 |
| 概 要 | 工事長 L = 6 . 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 4 5 m ² ・底張コンクリート工 (t=30cm) A = 3 7 m ² ・コンクリート舗装工 (18-8-40 t=10cm) A = 4 m ² ・水替工 N = 1 式 | | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 5,797,000円 | 予定価格 (税抜) | | 5,522,000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有 (円) |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | | |
| (株) 酒井組 | | 5,800,000 | 6 | | | | |
| 瑞宝建設 (株) | | 辞退 | | | | | |
| (株) 原組 | | 5,800,000 | 6 | | | | |
| (株) 石崎組 | | 5,600,000 | 3 | | | | |
| (有) 江田土木 | | 5,600,000 | 3 | | | | |
| (有) 合原組 | | 5,600,000 | 3 | | | | |
| (有) 小川組 | | 5,270,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 95.44% |
| 栗原造園 | | 5,460,000 | 2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------|----------------|--------------|----|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 7 年度 | 契 約 名 | 市道吹原・弓掛線道路改良工事 | | | 履 行 場 所 | 八女市黒木町大淵地内 |
| 履行期間 | 令和 7年11月13日から令和 8年 3月19日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 7年11月 6日 14時00分 |
| 概 要 | 工事長 L = 1 0 0 m 幅員 W = 4 . 0 ~ 5 . 0 m ・ボックスカルバート (B=1500 H=2000) L = 4 . 0 m ・路肩コンクリート (300×300、200×500) L = 2 8 m ・横断側溝据え直し (300×300) L = 4 . 0 m ・路盤工 (再生粒調碎石RM-25 t=15cm) A = 3 4 2 m ² ・表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A = 3 4 2 m ² | | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 7, 370, 000円 | 予定価格 (税抜) | | 7, 082, 000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有 (円) |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| (株) 石崎組 | | 7, 300, 000 | 6 | | | | |
| (有) 江田土木 | | 6, 700, 000 | 1 | | | 落札 | 落札率 94.61% |
| (有) 合原組 | | 7, 300, 000 | 6 | | | | |
| (有) 小川組 | | 7, 000, 000 | 3 | | | | |
| (株) 黒木建設 | | 7, 200, 000 | 5 | | | | |
| (有) 酒井工業 | | 辞退 | | | | | |
| モリアキ建設 (有) | | 6, 900, 000 | 2 | | | | |
| 栗原造園 | | 7, 000, 000 | 3 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入 札 結 果 表

| 年 度 | 令和 7年度 | 契 約 名 | 市道山中線道路改良工事 | | | 履 行 場 所 | 八女市黒木町木屋地内 |
|-----------|---|-------------|-------------|--------------|-----|---------|--------------------------------|
| 履行期間 | 令和 7年11月13日から令和 8年 3月19日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 7年11月 6日 14時10分 |
| 概 要 | 工事長 L = 8 0 m 幅員 W = 3 . 2 ~ 7 . 9 m <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <ul style="list-style-type: none"> ・ U型側溝 (300×300) ・ 横断暗渠 (300×300) ・ 集水桝 ・ 表層 (再生密粒度AS13 t=5cm) ・ 上層路盤 (再生粒調碎石RM25 t=15cm) ・ 不陸整正 (再生粒調碎石RM25 t=3cm) <div> L = 7 1 m L = 8 m N = 1 基 A = 3 8 4 m² A = 2 4 m² A = 3 6 0 m² </div> </div> | | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 5, 555, 000円 | 予定価格 (税抜) | | 5, 682, 000円 | | 調 査 基 準 | [無] ・ 有 (円) |
| 入 札 業 者 名 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | | |
| (株) 石崎組 | | 5, 300, 000 | 3 | | | | |
| (有) 川原興業 | | 5, 500, 000 | 6 | | | | |
| (有) 江田土木 | | 5, 450, 000 | 5 | | | | |
| (有) 合原組 | | 5, 050, 000 | 1 | | | 落札 | 落札率 88.88% |
| (有) 小川組 | | 5, 500, 000 | 6 | | | | |
| (株) 大徳 | | 5, 900, 000 | 8 | | | | |
| 栗原造園 | | 5, 200, 000 | 2 | | | | |
| 緒方組 | | 5, 300, 000 | 3 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |