

# 入 札 結 果 表

[illegible]

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道津江南北線道路維持工事			履 行 場 所	八女市津江地内
履行期間	令和 7年12月26日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年12月19日 9時10分
概 要	工事長 L = 1 0 1 . 5 m      幅員 W = 4 . 1 ~ 5 . 0 m ・管渠型側溝 (300×300)      L = 6 9 . 0 m ・横断暗渠 (300型)      L = 4 . 0 m ・表層工 (再生密粒度As13mm t=5cm)      A = 9 1 m <sup>2</sup> ・樹脂系すべり止め舗装工 (グリーンベルト)      A = 4 5 m <sup>2</sup>					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,675,000円	予定価格 (税抜)		4,309,000円		調 査 基 準	[無]・有 (                  円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) ホクショウ		4,720,000	3				
(株) 三晃建設		4,800,000	4				
諸富造園		4,700,000	2				
(株) 末崎組		4,250,000	1			落札	落札率 98.63%
(株) 躍進工業		辞退					
(有) 橋山建設工業		辞退					

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道上妻 1 1 4 号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市津江地内
履行期間	令和 7年12月26日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年12月19日 9時20分
概 要	工事長 L = 8 3 . 0 m W = 2 . 0 ~ 4 . 0 m ・自由勾配側溝 縦断用 (300×300) L = 5 5 m ・暗渠排水管 (VP250) L = 2 6 m ・表層 As舗装 (再生密粒度As t=5cm) A = 1 1 8 m <sup>2</sup> ・舗装版取壊工 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,999,500円	予定価格 (税抜)		4,611,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 三晃建設		4,900,000	4				
諸富造園		4,850,000	2				
(株) 末崎組		4,880,000	3				
(株) 躍進工業		辞退					
(有) 美土里測量建設		4,545,000	1			落札	落札率 98.57%
(有) 橋山建設工業		辞退					

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	八女市道交通安全施設等（2 期）整備工事			履 行 場 所	八女市内
履行期間	令和 7 年12月26日から令和 8 年 3 月19 日		種 別	と び 土 工 コ ン ク リ ー ト		入 札 日 時	令和 7 年12 月 19 日 9 時 30 分
概 要	【市道福島103号線】ガードレール（Co建込） L = 4 m 【市道酒井田緒玉線】 ガードレール（土中建込） L = 9 m 【市道忠見73号線】 転倒防止柵 （Co建込） L = 27 m 【市道忠見170号線】 ガードレール（土中建込） L = 90 m 【市道福島39号線】 転倒防止柵 （Co建込） L = 21 m 【市道河内次郎・春富線】 道路反射鏡（φ800） N = 1 基 【市道岡山300号線】 道路反射鏡（φ800） N = 1 基					業者選定の理由	市内とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	3,652,000円	予定価格（税抜）		3,486,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）大藪建設		3,320,000	1			落札	落札率 95.24%
（株）石橋工業		3,600,000	4				
（有）甲斐田組		3,530,000	2				
（株）末崎組		3,550,000	3				
コジオ造園		3,800,000	6				
（有）美土里測量建設		3,620,000	5				
（有）橋山建設工業		辞退					
橋村建設工業（有）		辞退					

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道新庄稲富線道路改良工事			履 行 場 所	八女市国武地内
履行期間	令和 7年12月26日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年12月19日 9時50分
概 要	工事長 L = 6 6 . 0 m W = 5 . 2 ～ 6 . 3 m ・自由勾配側溝 (300×300～600) L = 1 2 3 m ・舗装工 (再生密粒度As13 t=5cm) A = 3 0 8 m <sup>2</sup> ・区画線工 L = 9 1 m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格 (税抜)				調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
豊建設 (有)		9,900,000	6	9,150,000	5		
下川建設 (株)		9,700,000	4	9,150,000	5		
大坪建設 (株)		9,900,000	6	9,100,000	2		
(株) 石橋工業		9,520,000	2	9,100,000	2		
(有) 甲斐田組		9,200,000	1	8,800,000	1		
(有) カキハラ		辞退					
平成建設 (株)		9,850,000	5	9,100,000	2		
三洋道路 (株)		9,550,000	3	9,160,000	7		
							不落

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道岡山 2 3 6 号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市今福地内
履行期間	令和 7 年12月26日から令和 8 年 3 月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7 年12月19 日 10 時00 分
概 要	工事長 L = 8 2 . 0 m W = 3 . 8 ~ 5 . 0 m  ・表層（再生密粒度As13 t=5cm） A = 2 4 m <sup>2</sup> ・上層路盤（再生粒調碎石RM25 t=15cm） A = 2 4 m <sup>2</sup> ・自由勾配側溝（300×300） L = 7 8 m ・自由勾配側溝（300×800） L = 4 m ・ガードレール（土中用） L = 6 8 m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,665,000円	予定価格（税抜）		5,451,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
オオキタ建設（株）		5,600,000	3				
豊建設（有）		5,650,000	7				
大坪建設（株）		5,600,000	3				
（株）石橋工業		5,630,000	6				
（有）甲斐田組		5,600,000	3				
（有）カキハラ		5,450,000	2				
平成建設（株）		5,680,000	8				
（有）ミキ企画		5,150,000	1			落札	落札率 94.48%

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	八女市立みさき学園駐車場整備工事			履 行 場 所	八女市大籠 3 0 8－1、3 0 8－2
履行期間	令和 7年12月26日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年12月19日 10時10分
概 要	駐車場整備工事 A＝7 6 0 m2  ・舗装工（表層・密粒度アスコン t=5cm） A=760m2 （路盤・再生クラッシャーラン t=15cm） A=760m2 ・排水工（側溝U450） L= 36.0m ・防護柵工（横断・転落防止柵 H=80cm） L= 17.0m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	11, 385, 000円	予定価格（税抜）		10, 964, 000円		調 査 基 準	無・[有]（9, 823, 744円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
やひめ建設（株）		10, 850, 000	5				
（株）桐明組		11, 000, 000	6				
（株）イノウエハウジング		11, 500, 000	8				
（株）大藪建設		10, 620, 000	2				
（株）石橋組		10, 800, 000	4				
（株）木下組		10, 350, 000	1			落札	落札率 94. 40%
（株）石橋工業		11, 400, 000	7				
（株）ホクショウ		10, 680, 000	3				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	令和 7 年災第 3 号その他市道大山線道路災害復旧工事			履 行 場 所	八女市星野村大藪地内
履行期間	令和 7年12月26日から令和 8年 3月27日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7 年12月19日 10時20分
概 要	工事長 L = 7. 0 m 幅員W = 5 ・ 1 ～ 5. 4 m  ・ 大型ブロック積工 A = 4 1 m <sup>2</sup> ・ 小口止工 V = 4 m <sup>3</sup> (2箇所) ・ すり付工 A = 3 0 m <sup>2</sup> ・ アスファルト舗装工(表層5cm, 路盤15cm) A = 1 6 m <sup>2</sup> ・ 仮設工 (工事用道路工) 1 式 ・ 仮設工 (水替工) 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	9, 570, 000円	予定価格 (税抜)		9, 013, 000円		調 査 基 準	[無] ・ 有 ( 円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 山口組		9, 200, 000	4				
(株) 田中建設		辞退					
(株) 山翔		9, 100, 000	3				
成央建設 (株)		9, 400, 000	7				
オオキタ建設 (株)		8, 700, 000	1			落札	落札率 96. 53%
やひめ建設 (株)		8, 900, 000	2				
(株) 桐明組		9, 200, 000	4				
(株) 大藪建設		9, 210, 000	6				



# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	R 5 災準用河川下横山川⑨単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 7年12月26日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年12月19日 10時30分
概 要	工事長 L= 9. 2 m ・コンクリートブロック積工 A= 2 6 m <sup>2</sup> ・仮設工（水替工） 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）				調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
大坪建築（株）		3, 130, 000	1	3, 030, 000	2		
（有）上陽建設		3, 150, 000	2	2, 980, 000	1		
（有）井上組		3, 200, 000	3	3, 100, 000	3		
（株）大坪		3, 350, 000	5	3, 120, 000	5		
（株）ホクショウ		3, 320, 000	4	3, 100, 000	3		
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道城ノ下・吉原線道路改良工事			履 行 場 所	八女市立花町山崎地内
履行期間	令和 7年12月26日から令和 8年 3月27日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年12月19日 10時40分
概 要	工事長 L＝1 1 8 . 0 m 幅員 W＝7 . 0 m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
	・擁壁工 L 型擁壁工 (H2000～H3000) L＝ 4 2 m ・函渠工 ボックスカルバート (1500×1500) L＝ 9 m ・舗装工 上層路盤工 (RM-25、t＝10cm) A＝7 4 1 m <sup>2</sup> ・排水構造物工 PU1型側溝 (300×300) L＝ 5 6 m ・法面工 吹付法枠工 (300×300) L＝2 7 8 m モルタル吹付工 (t＝8cm) A＝2 4 8 m <sup>2</sup> 鉄筋挿入工 L＝4 0 1 m						
契約金額	53, 900, 000円	予定価格 (税抜)		52, 107, 000円		調 査 基 準	無・[有] (47, 172, 467円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 蒲池建設		49, 000, 000	1			落札	落札率 94. 04%
松尾建設工業 (株)		49, 300, 000	2				
やひめ建設 (株)		51, 500, 000	4				
成央建設 (株)		53, 500, 000	9				
(株) 桐明組		53, 700, 000	10				
(株) イノウエハウジング		53, 000, 000	7				
(株) 石橋組		51, 200, 000	3				
(株) 大藪建設		51, 900, 000	5				
(株) 木下組		52, 000, 000	6				
下川建設 (株)		53, 000, 000	7				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道尾平床・本谷線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市立花町北山地内
履行期間	令和 7年12月26日から令和 8年 3月19日		種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 7年12月19日 10時50分
概 要	工事長 L＝3 1 8．0 m 幅員 W＝2．2～4．4 m ・コルゲートパイプ（φ50） L＝5 3 m ・不陸整正（再生粒調砕石RM25、t＝3cm） A＝7 9 6 m <sup>2</sup> ・表層（再生密粒度As13、t＝5cm） A＝8 3 8 m <sup>2</sup> ・舗装版取壊工 一式					業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	4,950,000円	予定価格（税抜）		4,812,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
松尾建設工業（株）		4,800,000	5				
持丸建設工業（株）		4,500,000	1			落札	落札率 93.52%
（株）クリア		4,700,000	3				
（株）塩塚組		4,600,000	2				
（有）立花工務店		4,700,000	3				
（有）早見建設		辞退					

# 入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	草場地区かんがい施設（水路）整備工事		履 行 場 所	八女市立花町山崎地内
履行期間	令和 7年12月26日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 7年12月19日 11時00分
概 要	工事長 L = 8 0 . 0 m <div>・ 三面水路工（450×450） L=80m ・ 仮設工（工事用道路） N=1式 ・ 仮設工（締切排水工） N=1式</div>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3, 300, 000円	予定価格（税抜）		3, 130, 000円	調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位	
持丸建設工業（株）		3, 150, 000	6			
（株）牛島工業		3, 080, 000	3			
（有）弥栄工業		3, 100, 000	4			
針組		3, 100, 000	4			
（有）早見建設		辞退				
甲木商店		3, 000, 000	1		落札	落札率 95.85%
（有）牛嶋住興		3, 050, 000	2			

# 入 札 結 果 表

[illegible]

# 入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川無田川河川維持工事				履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和 7年12月26日から令和 8年 3月19日		種 別		土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年12月19日 11時20分
概 要	工事長 L = 1 6 m ・底張コンクリート工 A = 7 1 m <sup>2</sup> ・仮設工（工事用道路・締切排水工） 1 式						業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,740,000円		予定価格（税抜）		3,595,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考	
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(株) 石崎組		3,700,000	4					
(有) 江田土木		3,400,000	1			落札	落札率 94.58%	
(有) 合原組		3,900,000	6					
(有) 小川組		3,800,000	5					
栗原造園		3,550,000	2					
緒方組		3,600,000	3					